KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ
BUDOWY BUDYNKU SADU REJONOWEGO | PROKURATURY REJONOWEJ W KONSKICH PRZY UL. WJAZDOWE)

ZAtACZNIKNRS

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

w wyniku udzieleniazamdéwienia publicznego na opracowanie wielobranzowejdokumentacji projektowej
i petnienie nadzoru autorskiego dla zadania Inwestycyjnego pn. ,,Budowa budynku Sadu Rejonowego
i Prokuratury Rejonowej w Konskich przy ul. Wjazdowej”, w trybie zamdwienia z wolnej reki z autorem
wybranej Pracy konkursowej na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej ,Ustawa”, zostata zawarta
umowa, zwanadalej,,Umow3a”, o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa budynku Sgdu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Koriskich przy
ul. Wjazdowej” (dalej: ,,Dokumentacja projektowa” lub ,Dokumentacja”) wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego, dalejtgcznie zwane ,,Przedmiotem Umowy”.

2. Dokumentacja opracowana zostanie na podstawie wybranej Pracy konkursowej, stanowigcej
Zatacznik Nr 1 do Umowy z uwzglednieniem zalecen pokonkursowych Sadu Konkursowego,
stanowigcych Zatacznik Nr 1A do Umowy. Protokét z negocjacji z Wykonawcg stanowi Zatgcznik
Nr 2 do Umowy.

3. Przedmiot Umowy, okreslony w ust. 1 powyzej, zostanie zrealizowany w nastepujacych etapach:
1) Etap |- Koncepcjapokonkursowa

e Opracowanie projektu koncepcyjnego pokonkursowego, dla celéw uzgodnienia rozwigzan
architektonicznych  Inwestycji, uwzgledniajgcego pokonkursowe zalecenia Sadu
KonkursowegoiZamawiajgcego wraz z fotorealistycznymi wizualizacjami,

2) Etap Il - Opracowanie koncepcji wielobranzowej.

a) Etaplla:

e Opracowanie projektu koncepcyjnego wielobranzowego, zawierajgcego projekty
koncepcyjne wszystkich branz,

e Opracowanie opinii, dokumentacji badan podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym
oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, jezelibedzie wymagana,

e Opracowanie mapy do celéw projektowych iinwentaryzacjizieleni,

e Uzyskanie niezbednych opracowan, warunkow, badan, ekspertyz, opinii oraz uzgodnien,
postepowan srodowiskowych (jesli bedg wymagane), jak réwniez innych dokumentéw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

e Opracowanie bilansu wielkosci przewidywanych czynnikdw energetycznych (energia, ciepfo,
woda zimna, ciepta, $cieki, usuwanie odpaddw) i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
wszelkich niezbednych warunkdéw technicznych dostawy tych czynnikéw do budynkéw.

e Opracowanie wstepnych oszacowan kosztdw realizacji Inwestycji,

b) Etap llb:

o Uzgodnienie koncepcji projektowej z Zamawiajgcym oraz z Departamentem Budzetu
i Efektywnosci Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwosci, w zakresie zagospodarowania
terenu, bryty oraz elewacji obiektu, rozwigzan funkcjonalno - uzytkowych, projektowanych
materiatéw i uscislenie zatozen do Projektu Budowlanego.
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3) Etap lll - Opracowanie Projektéw Budowlanych.

1) Etapllla:
e Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu wielobranzowych Projektéw
Budowlanych, tj. projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-

budowlanego (wraz z projektami technicznymi) budowy budynku dla Sgdu Rejonowego
w Koniskich i budynku dla Prokuratury Rejonowej w Koriskich, wraz z przytgczami i wszelkimi
niezbednymiuzgodnieniami, decyzjamiiopracowaniamitechnicznymi.

e Opracowanie szacunkowego kosztorysu etapu,

2) Etaplllb:

e Ztozenie wniosku o pozwolenie nabudowe

4) Etap IV - Opracowanie Projektow Wykonawczych.

e Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu wielobranzowych Projektéw
Wykonawczych budowy budynkudla Sgdu Rejonowego w Konskich i budynku dla Prokuratury
Rejonowej w Konskich, wraz przytgczami,

e Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiaréw roboét, kosztoryséw
inwestorskich i specyfikacjitechnicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych,

e Opracowanie projektéw w zakresie koniecznym do uzyskania decyzji, pozwolen lub zgtoszen,
niezbednych do realizacjiinwestycji, a nie wymaganych do uzyskania pozwolenia nabudowe,

5) Etap V- Opracowanie Projektu Wykonawczego Wnetrz
e Opracowanie projektu wystroju, aranzacji wnetrz i wyposazenia, wraz ze szczegétowym

zestawieniem wyposazenia, w tym mebili,

e Opracowanie szacunkowego kosztorysu etapu.

6) Etap VI - Opracowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego robdt budowlanych i zbiorczego
zestawienia kosztow inwestycji

7) Etap VII- Uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Techniczno-Ekonomiczne;j.

8) Etap VIII - Udzielanie wsparcia Zamawiajagcemu przy udzielaniu odpowiedzi na pytania
wykonawcdw na etapie przeprowadzania procedury przetargowej na wytonienie wykonawcy
robét.

9) Etap IX - Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnoscig realizacji robdt z opracowang
Dokumentacja.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowyw petnym zakresie, zgodnie z trescig Umowy
i jej zatacznikami, z nalezytg starannoscig, z wymaganiami Zamawiajgcego, zasadami wspotczesnej
wiedzy i obowigzujgcymiw tym zakresie przepisamiprawa.

Sporzadzona przez Wykonawce Dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, jak réwniez zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych
przepiséw prawa, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym
z obowigzujacych przepiséw prawa.

Sporzadzona przez Wykonawce Dokumentacja bedzie zawierac rozwigzania projektowe w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike planowanych do realizacji robét budowlanych, tj. zwigzanych z budowa
budynku dla Sgdu Rejonowego w Konskich i budynku dla Prokuratury Rejonowejw Konskich, zgodne
z aktualnym stanem prawnym, aktualnym stanem wiedzy i dobrg praktyka budowlang przy
uwzglednieniu wydatkowania $rodkéw w sposdb celowy i oszczedny, z zachowaniem zasady
uzyskiwania najlepszych efektéw z danych naktadow.

Dokumentacja bedzie uwzgledniac:
1) w zakresie realizowanego zadania publicznego objetego niniejsza umowg zapewnienie
dostepnosci architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, o ktérych mowa
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w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami(tekstjednolity: Dz. U.z 2022 r. poz. 2240 ze zm.),

2) dane o mocy akustycznej planowanych do zainstalowania urzagdzen, ktére emitowac bedg hatas
do srodowiska (nazewnatrz obiektu, jeslitakie urzadzenia bedg niezbedne),

3) zapis zawierajgcy wytyczne dla wykonawcy robdt, jako wytwdrcy odpaddw, dotyczacy obowigzku
posiadania uprawnienia do wytwarzania odpadéw — decyzja wtasciwego marszatka zatwierdzajaca
program gospodarkiodpadami; wymogiw tym zakresie okreslone sg w ustawie z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.);

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonang Dokumentacje, stanowigcg Przedmiot Umowy
w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, zgodnie ze specyfikacjg i liczbg egzemplarzy
okreslong w § 4 pkt 1 Umowy. Przedmiotowa liczba nie obejmuje egzemplarzy przekazanych
w toku uzgodnied roboczych, niezaleznie od Protokotu Przekazania lub Protokotu ztozenia
Dokumentacgji.

Wykonawca bedzie zobowigzany zaktualizowaé kosztorysy inwestorskie do biezgcego poziomu cen
w sytuacji, gdy wszczecie postepowania na wybdr Wykonawcy robdét budowlanych Inwestycji nastapi
w terminie pdzniejszym niz 6 miesiecy od daty opracowania kosztorysdw inwestorskich. Obowigzek
tenjestograniczony w czasie i uptywa po okresie 2 lat od daty podpisania Protokotu odbioru Etapu VI,
VII i VIII. Zamawiajgcy jest uprawniony, w powyzszym okresie, do Zzgdania od Wykonawcy
zaktualizowania kosztoryséw inwestorskich do biezgcego poziomu cen rynkowych nie wiecej niz dwa
razy.

Wykonawcy za czynnosciokreslone w ust. 9 powyzej nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Wszelkie oswiadczenia, dokumenty, opracowania, jak réwniez korespondencja miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca bedzie prowadzonaw jezyku polskim. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym nalezy
ztozy¢ w oryginale wraz z ttumaczeniem na jezyk polskiprzez ttumacza przysiegtego.

Wykonawca, w terminie do 3 tygodniod dnia podpisania Umowy zobowigzany jest do protokolamego
przekazania szczegdétowego harmonogramu prac projektowych. Harmonogram, w postaci
tabelarycznej, musi uwzglednia¢ etapy | - VI, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 Umowy oraz proces
uzyskiwania niezbednych decyzji i postanowien administracyjnych. Zamawiajagcy w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania Harmonogramu prac projektowych przekaze
Wykonawcy opinie dotyczgcg Harmonogramu. W przypadku braku akceptacjiZamawiajgcegoi uwag
do opracowanego Harmonogramu prac projektowych, Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia odmowy akceptacji przez Zamawiajgcego dokona stosownych zmian
w przedmiotowym dokumencie zgodnie zuwagamiZamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, iz zostat nalezycie poinformowany o stanie prawnym nieruchomosci dla
ktérych sporzadzenie Dokumentacji stanowi Przedmiot Umowy i nie zgtasza w tym przed miocie
zadnych zastrzezen.

§2.
Termin realizacji Umowy i wynagrodzenie

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W wysokosci............ zt z podatkiem VAT (stownie: ................. ztotych).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w czesciach za wykonanie poszczegdlnych
ETAPOW, o ktérych mowaw § 1 ust. 3 pkt. 1 - 8 Umowy, w wysokosciwskazanej w tabeli—ust. 5

Za wykonanie Etapu, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 9 Umowy i okreslonegow § 3 Umowy (tj.
petnienie nadzoru autorskiego —Etap IX), Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy miesieczne wynagrodzenie
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ryczattowe w wysokosSci ............ 7zt z podatkiem VAT (stownie: ... ztotych),
w tym podatek VAT wg stawki: ...... %, za kazdy miesigc kalendarzowy wykonywania nadzoru
autorskiego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnejz obowigzujgcymiprzepisami realizacji
przedmiotu zamdwienia. Cena zawiera rowniez wszelkie koszty dodatkowe konieczne do realizacji
zamoéwienia w tym m.in. ubezpieczenia, koszty udzielenia gwarancji jakosci i rekojmi za wady, zysk,
wynagrodzenia pracownikéw, petnienia nadzoru autorskiego oraz pozostate sktadniki cenotwodreze,
wszelkie podatki, w tym nalezny podatek VAT, oraz wszelkie optaty niewymienione, a ktére mogg
wystgpic przy realizacji przedmiotu zamdwienia.

Podstawg do zaptaty kazdej czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg faktury wystawione
przez Wykonawce na Sad Okregowy w Kielcach (faktura opiewajaca na 80 % wartosci naleznego
wynagrodzenia) i Prokurature Okregowa w Kielcach (faktura opiewajgcana 20 % wartosci naleznego
wynagrodzenia). Ptatnikiem faktur bedg odpowiednio Sad Okregowy w Kielcach i Prokuratura
Okregowa w Kielcach.

Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury za realizacje Etapow I- VIII, sg protokoty odbioru
podpisane przez Strony bez zastrzezen. Protokoty zostang podpisane po dokonaniu przez Wykonawce
wszelkich zmianipoprawek w przedmiocie umowy na skutek uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

Termin realizacji umowy wynosi 58 miesiecy od dnia podpisania umowy, przy czym:

1) tacznytermin realizacji Etapow | —VIII, o ktérych mowaw § 1 ust. 3: 18 miesiecy,

2) termin realizacji Etapu IX, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 9: nie dtuzej niz 40 miesiecy od dnia
podpisania umowy z Wykonawca robét budowlanych

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy:

Etapy Orientacyjne terminy realizacji Wynagrodzenie
Etap | 21 dni 5 % wynagrodzenia brutto
od daty podpisania umowy ptatnosc po podpisaniu bez zastrzezen
protokotu odbioru Etapu I,
Etaplla 90 dni 10 % wynagrodzenia brutto
od dnia akceptacjiEtapu | przez ptatnosépo akceptacjiprzez Departament
Zamawiajacego. Budzetui EfektywnosciFinansowej
Ministerstwa Sprawiedliwoscii podpisaniu bez
Etap IIb 14 dni zastrzezen protokotu odbioru Etapull

od dnia przekazania
Zamawiajgcemu wielobranzowej
koncepcjiprojektowej

Etap llla 200 dni 30 % wynagrodzenia brutto

od dnia podpisania protokotu ptatnosc po podpisaniu bez zastrzezen

odbioru Etapu Il bezuwag przez | protokotu odbioru Etapu lllai ztozeniu wniosku
Zamawiajgcego. o pozwolenie nabudowe do wtasciwego
organu oraz przedtozeniu kopii
Zamawiajgcemu
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Etap Illlb

14 dni

od dnia podpisania protokotu
odbioru Etapu Illa bez uwag
przezZamawiajgcego.

5 % wynagrodzenia brutto

ptatnos$épo uzyskaniu ostatecznej
prawomocnejdecyzjio pozwoleniu nabudowe

Etap IV

150 dni

od dnia zatwierdzenia Etapu lll
przezZamawiajgcego.

25% wynagrodzenia brutto

ptatnosépo podpisaniu bez zastrzezen
protokotu odbioru Etapu IV

Etap V

60 dni

od dnia zatwierdzenia Etapu IV
przezZamawiajgcego.

10% wynagrodzenia brutto

ptatnosc po podpisaniu bez zastrzezen
protokotu odbioru Etapu V

Etap VI

21 dni

od dnia podpisania protokotu
odbioru Etapu V bez uwag przez
Zamawiajgcego.

Etap VI

w terminie podanym przez
Zamawiajacego, jednak nie
wczesniej nizw ciggu 7 dniod
dnia powiadomienia
Wykonawcy;

Etap VIII

od dnia wszczecia postepowania
/postepowan nawykonanie
robét budowlanych objetych
Dokumentacjgdo dnia
podpisaniaumowy na
wykonanie robét budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek
udzieli¢ odpowiedzina pytania
potencjalnych wykonawcow
robot budowlanych w ciggu 3 dni
roboczych od dostarczenia przez
Zamawiajgcego.

7 % wynagrodzenia brutto

ptatnosc po podpisaniu bez zastrzezen
protokotu odbioru Etapu VI, VIIi VIII

Etap IX

od dnia podpisaniaumowy z
Wykonawca robét budowlanych
do dnia odbioru koricowego
robot budowlanych.

8 % wynagrodzenia brutto

Zaptata za nadzér odbywadsie bedzie na
podstawie faktur wystawianych raz na miesigc,
po kazdym miesigcu $wiadczenianadzoru
autorskiego, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie z tytutu petnienia nadzoru
autorskiego przez okres zawieszenia
wykonywania robdt budowlanych
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Wykonawca zobowigzany jest do odbycia spotkania organizacyjnego w siedzibie Zamawiajgcego,
ustalajgcego zasady wspotpracy Zamawiajgcego z Wykonawcg w ciggu 5 dni roboczych od dnia
podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowych konsultacji z Zamawiajgcym w siedzibie
Zamawiajgcego przez caty okres trwania Etapu Il, poczawszy od drugiego tygodnia od akceptac;ji
Etapu I. Podczas realizacji etapéw lll, IV, Vi VI konsultacje odbywadé sie bedg w miare potrzeb, nie
rzadziej niz raz na dwa tygodnie. Kazde spotkanie zostanie udokumentowane.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie koreferatu Dokumentacji bedgcej przedmiotem Etapu Il
i Etapu IV Umowy. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie przedmiotowej Dokumentadji
koreferentowiizobowigzuje sie dowspdtpracy z koreferentem.

W trakcie realizacji kazdego z etapow Umowy Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspotpracy
z Zamawiajgcym i do przedstawiania mu do akceptacji poszczegdinych roboczych elementéw
opracowan, a Zamawiajacy zobowigzany jest dokonywac pisemnych akceptacjilub zgtaszaé uwagi do
przedstawionych przez niego rozwigzan w terminie do 1 tygodnia od dnia ich przekazania lub
w terminie uzgodnionym przez Strony.

Zamawiajacy, po odbiorze Dokumentacji, niezwtocznie powota Komisje Techniczno-Ekonomiczng,
w ktérej Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ oraz zapewnié¢ udziat projektantédw wszystkich
branz w posiedzeniach Komisji. Wykonawca, w terminie nie dtuzszym niz 3tygodnie od dnia zgtoszenia
uwag do Dokumentacji przez Komisje Techniczno-Ekonomiczng, dokona stosownych zmian.
Planowane sg maksymalnie dwa posiedzenia Komisji Techniczno-Ekonomicznej.

Dniem wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie etapu | jest dzieri podpisania bez zastrzezen przez
przedstawicieli Stron protokotfu odbioru etapu I. Protokot odbioru zostanie podpisany po akceptaciji
przez Zamawiajgcego koncepcji pokonkursowej.

Dniem wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie etapu Il jest dzier podpisania bez zastrzezen przez
przedstawicieli Stron protokotu odbioru etapu Il. Protokdt odbioru zostanie podpis any po akceptadii
przez Zamawiajgcego koncepcji wielobranzowej. Warunkiem zaakceptowania koncepcji przez
Zamawiajacego jest uzyskanie akceptacji Departamentu Budzetu i Efektywnosci Finansowej
Ministerstwa Sprawiedliwosci.

Dniem wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie etapu llla jest dzieri podpisania bez zastrzezen przez
przedstawicieliStron protokotu odbioru etapu llla. Protokét odbioru zostanie podpisany po uzyskaniu
akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajgcego oraz ztozeniu wniosku o pozwolenie na
budowe do wtasciwego organu i przedtozeniu kopiiZamawiajgcemu. Dniem wykonania Etapu ll1b jest
uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe i przedstawieniu Zamawiajgcemu kopii
decyzji.

Dniem wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie etapu IV jest dzier podpisania przez przedstawicieli
Stron protokotu odbioru etapu IV. Protokét odbioru zostanie podpisany po akceptacji przez
Zamawiajgcego projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiarédw i kosztoryséw, uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego oraz uzyskaniu
innych niezbednych pozwoleniuzgodnien, jezelitakie bedg wymagane.

Dniem wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie etapu V jest dzier podpisania przez przedstawicieli
Stron protokotu odbioru etapu V. Protokdét odbioru zostanie podpisany po akceptacji przez
Zamawiajacego projektu wykonawczego wnetrz.

Dniem wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie etapu VI, VIl i VIIII jest dzien podpisania bez
zastrzezen przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru etapu VI, VIIi VIIII. Protokét odbioru zostanie
podpisany po posiedzeniu Komisji Techniczno-Ekonomicznej zatwierdzajgcej wartos¢ kosztorysowa
inwestycji, zaakce ptowaniu Dokumentacji projektowej, STWiORB oraz kosztoryséw inwestorskich bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego oraz po udzieleniu wsparcia Zamawiajgcemu przy udzielaniu
odpowiedzi na pytania wykonawcdéw na etapie przeprowadzania procedury przetargowej na
wytonienie wykonawcy robét.
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§3.
Nadzor autorski

1. Wykonawcazobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych na
podstawie Dokumentacji— od dnia podpisania Umowy z wykonawcg robét budowlanych.

2. Nadzor autorski wykonywany bedzie przez Wykonawce — autora projektu wspdlnie z projektantami
branzowymi, ktérzy sg wspotautorami Dokumentacji, bedacej Przedmiotem Umowy. Odstepstwo od
tej zasady wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Nadzdrautorski obejmuje:

1) nadzorowanie w trakcie realizacji robdt zgodnosci rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z Dokumentacjg projektows;

2) uszczegétawianie, w miare potrzeb, Dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan powstatych w toku realizacji;

3) uzgadnianie z Zamawiajagcym i Wykonawcg robdt mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych (w odniesieniu do materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych) w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej;

4) kontrolowanie zakresu wprowadzanych zmian, tak aby nie spowodowaty istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu;

5) udziat w komisjachi naradach technicznych na zgdanie Zamawiajgcego;

6) udziat wodbiorach prac budowlanych;

7) udziat w rozruchu urzadzen, instalacji i systeméw w wymaganym zakresie, na zadanie
Zamawiajgcego;

8) udziat w kontrolach przeprowadzanych przez organy administracji panstwowej, nadzoru
budowlanego i inne oraz wspdtdziatanie z Zamawiajgcym w czynnosciach zwigzanych
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w zakresie niezbednym do wprow adzenia
ewentualnych zmian w Dokumentacji projektowej zagdanych przez wyzej wymienione organy;

9) uzgadnianie Dokumentacjiwarsztatowychimontazowych;

10) uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekstjednolity: Dz. U.z 2021 r., poz. 1213);

11) wykonywanie opracowan zamiennych, uzupetnien oraz aktualizacji rysunkéw niezbednych do
prawidtowego przebiegu realizacjiinwestycji;

12) obowigzek kontroli jakosci wykonanych robdét budowlanych, akceptowanie technologii
wykonania robét budowlanych, z wyjatkiem przypadkédw wynikajacych z tresci Dokumentagji
projektowej, opracowanie wytycznych do harmonograméw realizacji robét budowlanych,
opiniowanie harmonogramoéw realizacjirobdt budowlanych, opiniowanie wycenikosztéw;

13) inne czynnosci uzgodnione zZamawiajgcym.

§4.
Zobowiazania i obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) sporzadzenia Dokumentacji projektowej zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa;

Dokumentacja bedzie opracowanaw nastepujacej liczbie egzemplarzy:

a) projektkoncepcyjny - nalezy opracowaéw 3 egz. w wersjipapierowej + wersja elektroniczna;

b) Projekty Budowlane, zawierajgce projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i opracowaniami technicznymi oraz zaswiadczeniami
potwierdzajgcymiwpisy projektantéw naliste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,
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aktualnymi na dzien opracowania projektu — nalezy opracowaé w 3 egz. w wersji papierowej
+ wersja elektroniczna;

c) projekty aranzacji wnetrz ze specyfikacjg (wykazem) wyposazenia, w tym mebli — nalezy
opracowac w 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna;

d) Projekty Wykonawcze Dokumentacji wraz z zaswiadczeniami potwierdzajgcymi wpisy
projektantéw na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego, aktualnymi na dzien
opracowania projektu—nalezy opracowaé w 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna;

e) przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie — nalezy opracowaé w 2 egz. w wersji papierowej
+ wersja elektroniczna;

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — nalezy opracowa¢ w 3 egz.
w wersjipapierowej + wersja elektroniczna;

g) harmonogramy rzeczowo — finansowe realizacji Inwestycji — nalezy opracowaé w 2 egz.
w wersjipapierowej + wersja elektroniczna;

wykonania opracowan wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy (z wytgczeniem kosztoryséw

inwestorskich) bez wskazywania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub

szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje uwzglednione w wyzej wymienionych opracowaniach
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, chyba ze kazdorazowo przedstawi

Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie, iz wskazanie tych elementéw jest uzasadnione specyfikg

projektowanych rozwigzan i brakiem mozliwosci ich opisu za pomoca dostatecznie doktadnych

okreslen, awskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”;

dopuszczenia rozwigzan réwnowaznych w przypadku uzycia w opracowaniach wchodzacych

w zakres Przedmiotu Umowy odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,

specyfikacjitechnicznych i systeméw referencjitechnicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2

i 3 Ustawy;

okreslenia sposobu wykazania rGwnowaznosci w przypadkach, o ktédrych mowa w punkcie 2 i 3,

w szczegdblnosci wskazujgc parametry techniczno-jakosciowe, ktdrych zachowanie bedzie Swiadczy¢

o0 réwnowaznosci materiatéw, urzadzen i rozwigzan technicznych przewidzianych w wykonanych

opracowaniach oraz opisania rbwnowaznosci;

§ 5.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 3% wynagrodzenia z podatkiem VAT, okres$lonegow § 2ust 1 Umowy, w formie ................
(Zatgcznik Nr 3 do Umowy).

W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych albo
poreczeniu, z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania Umowy, niezaleznie od przyczyn tego
przedtuzenia, wygastobylub ulegto rozwigzaniu przed jejzakoriczeniem, Wykonawca najpdzniej na 14
dni przed wygasnieciem lub rozwigzaniem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawié
Zamawiajgcemu stosowny aneks do zabezpieczenia, nowg gwarancje/poreczenie lub wptacié
odpowiednie zabezpieczenie w pienigdzu, ktdre bedg potwierdzeniem zachowania ciggtosci
zabezpieczenia.

§6.
Ubezpieczenie

Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy przedktada Zamawiajgcemu kopie aktualnej

polisy/polis ubezpieczeniowych obejmujacych:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta, gdy wskutek wykonania
przez niego czynnoscizawodowych takich jak: projektowanie budowlane, sprawdzenie projektéw
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architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzoruautorskiego wyrzadzona zostaje szkoda,do
naprawienia ktérej zobowigzany jest Wykonawca z sumg gwarancyjng na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe nie nizszg niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot
umowy;

b) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktoweji kontraktowej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz wartos¢ umownego wynagrodzenia brutto za
przedmiot zamdwienia.

W przypadku zmiany terminu obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢

waznos$¢dokumentu ubezpieczenia do dnia ustalonego przez Strony w aneksie do niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje czynnosci przy pomocy innych oséb, dziatajgcych pod jego nadzorem,

podlegaonréwniez ubezpieczeniu odpowiedzialnoscicywilnej za szkody wyrzadzone dziataniem tych

0s6b.

W przypadku polisy optacanej w ratach, Wykonawca kazdorazowo dostarczy niezwtocznie

Zamawiajacemu potwierdzenie jej optacenia.

Wykonawca bez wezwania na 2 dni przed wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia dostarczy

Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia obejmujgcy nowy okres

wraz z potwierdzeniem jego optacenia.

§7.
Rekojmiai gwarancja nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca, bez koniecznosci wydawania odrebnego dokumentu gwarancyjnego, udziela gwarangji

na Przedmiot umowsy, na okres nie krétszy niz 60 miesiecy od dnia odbioru Dokumentacji projektowej,

obejmujacejw szczegdlnosciodpowiedzialnos$é za:

a) wadyrozwigzan projektowych, nieosiggniecie zatozonych parametréw iwydajnosci,

b) wadliwos¢ lub niekompletnos¢ dokumentacji zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznosé ze
wzgledu, nacel ktéremu ma stuzyé,

c) czystos$¢ patentowg oznaczajacg, ze Wykonawca nie narusza zadnych praw patentowych,
projektowych, majgtkowych autorskich, znakéw chronionych, itp.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do usuwania na wtasny koszt

wszelkich wad w Dokumentacji projektowej uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych,

w tym do opracowania rozwigzan zamiennych, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia pisemnego

zgtoszenia ich Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Powyisze nie wytgcza odpowiedzialnosd

Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, a Wykonawca wyraza zgode na wydtuzenie

okresu rekojminaokres rdwny okresowigwarancjijakosci.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace

nastepstwem nienalezytegowykonania czynnosciobjetych niniejszg Umowa, ocenianego w granicach

przewidzianych przez Kodeks cywilny.

Skutkifinansowe wynikte z wadliwego wykonania Ustugi ponosi¢ bedzie Wy konawca.

W przypadku wystgpienia, w kazdym czasie, wad ukrytych w opracowanej Dokumentacji, ktérych nie

ujawniono w czasie odbioru Dokumentacji, Wykonawca dokona ich usuniecia w terminie ustalonym

przez Zamawiajgcego. Wykonawca naniesie wymagane uzupetnienia i poprawki na wszystkich

egzemplarzach dostarczonych Zamawiajgcemu.

§8.
Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg mu autorskie prawa majgtkowe do wykonanej na podstawie
Umowy Dokumentacji (zwanej takze ,Utworami”), zaréwno w catosci, jak i do jej poszczegdlnych
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elementdw, w zakresie wystarczajgcym do wykonania Przedmiotu Umowy, oraz o$wiadcza, iz prawa
te bedgone wolne od roszczen oséb trzecich.
Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do
Dokumentacji oraz korzystanie przez Zamawiajgcego z Dokumentacji nie bedzie w zaden sposdb
naruszaé jakichkolwiek praw osob trzecich, w tym autorskich praw majatkowych i osobistych oséb
trzecich.
Warto$¢ wynagrodzenia okreslona w Umowie obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na
rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do Dokumentacjistanowigcej Przedmiot Umowy
oraz wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiajgcego wtasnosciegzemplarzy Utworéw i no$nikéw, na
ktérych Utwory utrwalono, a takze wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiajgcego prawa do
wykonywaniai zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworéw, z zastrzezeniem
ust.7.
Z chwilg udostepnienia przez Wykonawce, dokonania odbioru przezZamawiajgcego oraz zaptatyprzez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia poszczegdlnych Utworéw Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, bez koniecznosci sktadania w tym zakresie odrebnych oswiadczen woli, autorskie
prawa majgtkowe do poszczegélnych Utwordw w zakresie rozporzgdzaniaikorzystaniaz Utwordw na
polach eksploatacji okreslonych w ust. 5 wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordw, z zastrzezeniem ust 7. Z chwilg nabycia
autorskich praw majatkowych do Utwordw Zamawiajgcy nabywa, bez koniecznosci sktadania w tym
zakresie przez Wykonawce odrebnych oswiadczen woli, wtasnoséegzemplarzy Utwordw i nosnikow,
na ktérych Utwory utrwalono.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utwordw, tj. do catosci Dokumentacji Projektowej, jak

i jej poszczegdlnych elementdéw, obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

1) wykorzystywanie w dowolnych celach zwigzanych z realizacjg Inwestycji, w tym realizacja
Inwestycjiw oparciu o Dokumentacje, a nastepnie eksploatacja Inwestycji;

2) wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolng technikg nieograniczonej ilosci egzemplarzy Utwordw,
w tym technikg drukarska, reprograficzng, audiowizualng, zapisu magnetycznego, technikg
cyfrowa i komputerowa, na jakimkolwiek nosniku, w dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek
medidw;

3) wzakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utworyutrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem, wprowadzanie do pamieci komputera, przesytanie za pomoc
sieci multimedialnej, w tym sieci Internet, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach publikacji
on-line;

4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
w tym w sieci Internet, zapomoca videolub audio, poprzeztacze kablowe, stacje bezprzewodows,
przezsatelite, a takze publiczne udostepnianie Utwordw w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do
nich dostep w miejscui w czasie przezsiebie wybranym;

5) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla celéw
promocyjnych Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiajgcego;

6) sporzadzenie wersjiobcojezycznych;

7) wyswietlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internetlub inne techniki przesytu danych
stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji, w kraju i za granicg;

8) dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerébek w Utworze powstatych w ramach realizacji
Umowy z Wykonawcg prac budowlanych oraz korzystanie i rozporzadzanie tak zmienionym
Utworem, z zastrzezeniemust. 7;

9) wykorzystanie Utwordw zmienionych zgodnie z pkt 8 do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukgji,
renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czesci Inwestycji oraz wszelkich
innych konstrukcji, jakich dotyczy¢ bedg Utwory lub zmienione Utwory;
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10) zlecanie wykonywania zaleznych praw autorskich innym podmiotom, w tym udostepnienie
Dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac
realizowanych na jej podstawie, z zastrzezeniem ust. 7,

11) eksploatacja wizerunku Inwestycji na polach wskazanych w pkt 1-10.

Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zaleznych praw

autorskich do Utworéw — w zakresie obejmujacym dowolne opracowanie Utwordw (zmian,

przerdbek, adaptacji lub uzupetniern Dokumentacji) na kazdym Etapie projektowania oraz po jego
zakonczeniu oraz rozporzadzanie i korzystanie z opracowan na polach eksploatacji okreslonych

w ust. 5, z zastrzezeniemust. 7.

Strony ustalajg, ze w razie potrzeby dokonania opracowan Utwordw, Zamawiajgcy — o ile bedzie to

zgodne z obowigzujgcymi Zamawiajgcego przepisami prawa (w szczegdlnosci Ustawy) oraz

regulacjami wewnetrznymi dotyczacymi udzielania zamdwien publicznych - w pierwszej kolejnosd
zwrdci sie z ofertg dokonania takich opracowan do Wykonawcy okreslajgc zakres i termin
opracowania, a w przypadku opracowania wigzgcego sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian

o zasadniczym charakterze, majacych wptyw na wzrost wynagrodzenia umownego — podejmie

z Wykonawcg negocjacje w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawecy, z zastrzezeniem przerdbek lub

adaptacji wynikajacych z zalecer Sadu Konkursowego lub prawomocnych decyzji uprawnionego

organu, ktdre zostang sporzadzone przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zleci¢ opracowanie Utworu przy zastosowaniu przepiséw

prawa (w szczegdlnosci Ustawy) lub regulacji wewnetrznych dotyczacych udzielania zaméwien

publicznych w trybie konkurencyjnym lub w przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania
opracowan Utwordw lub nieuzgodnienia przez Strony warunkéw wykonania opracowan Utworéw

w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajgcego lub

w przypadku niewykonania przez Wykonawce takich opracowan Utworéw w okre$lonym przez

Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia wykonania opracowan Utwordw

podmiotowitrzeciemu.

Zamawiajacy jest uprawniony, ale nie jest zobowigzany do rozpowszechniania ani korzystania

z Utworow.

Utwor jest chroniony prawem autorskim co oznacza miedzy innymi, ze zmieniony w stosunku do

Dokumentacji sposéb realizacji robot budowlanych, o ile nastgpit bez zgody Wykonawcy, zwalnia

Wykonawce z obowigzku naprawienia szkody w okresie rekojmiw zakresie w jakim dokonane zmiany

miaty wptyw na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Do Przedmiotu Umowy zalicza sie rdwniez zmiany w Dokumentacjidokonane na etapie sprawowania

nadzoru autorskiego.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego lub dowolny podmiot przez niego

wybrany, z zastrzezeniem ust. 7, wszelkich zmian w utworach wykonanych w ramach realizacji

niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci na dokonywanie wszelkich zmian w Dokumentacji, oraz
wykorzystanie zmienionych utwordéw do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji.

Niniejsza Umowa obejmuje prawo Zamawiajgcego do zastosowania utworéw wykonanych w ramach

realizacji niniejszej Umowy do wiecej nizjednej budowy.

W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktdre Zamawiajgcy bedzie chciat

wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zgdania od

Zamawiajgcego, do wyrazenia pisemnej zgody na przeniesienie autorskich praw majatkowych do

korzystaniai rozporzadzania Przedmiotem Umowy natych polach, na peten czas trwania takich praw

i bezjakichkolwiek ograniczen.

Strony oswiadczajg, iz w przypadku okreslonym w ust. 14 wynagrodzenie okreslone w niniejszej

Umowie w catosci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy takze co do przysztych péleksploatacji.

W przypadku zgtoszenia wobecZamawiajgcego przez osoby trzecie roszczen z tytutu rozporzadzania

lub korzystania z Utwordéw, w szczegdlnosci z powodu naruszenia praw autorskich i pokrewnych,
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Wykonawca naprawi wyrzadzong z tego tytutu szkode, przejmie i zaspokoi wynikajgce z tego tytutu
roszczenia wzgledem Zamawiajgcego, zwolni Zamawiajacego od odpowiedzialnosci z tytutu
jakichkolwiek roszczen, postepowan, szkdéd, kar umownych lub wszelkich innych wydatkow
powstatych w zwigzku z rozporzadzaniem lub korzystaniem z Utwordw, aw razie zaspokojenia takich
roszczen przez Zamawiajgcego — zwrdci Zamawiajgcemu poniesione wydatki i naprawi wyrzadzong
szkode.

W przypadku odstgpienia od Umowyw czes$ci, Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majatkowe wraz
z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich —
w odniesieniu do tych Utwordw i ich elementdéw, ktére zostaty przez Zamawiajgcego odebrane do
momentu odstgpienia od Umowy; w takim przypadku Wykonawca zachowuje prawo do
wynagrodzeniajedynie zawykonane iodebrane przez Zamawiajgcego elementy Przedmiotu Umowy.

§9.
Odpowiedzialno$¢ odszkodowawczai kary umowne

W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy
z podatkiem VAT, okreslonegow § 2 ust. 1 Umowy.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy lub jego czes$ci terminie umownym (terminach
umownych), w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

2) ze niedotrzymanie terminu usuniecia wad Przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

3) zainne nienalezyte wykonywanie obowigzkéw umownych (w szczegélnoscinienalezyte petnienie
nadzoru autorskiego): 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

4) w przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w § 6 Umowy, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci0,02 % wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, za kazdy dzied braku wymaganego ubezpieczenia
w okresie realizacji Umowy;

Zaptata kar umownych, o ktédrych mowa w ust. 2, nie zwalnia Wykonawcy od podjecia czynnosd

zmierzajgcych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Jezeli zwtoka w ktérymkolwiek z termindw realizacji Umowy przekroczy 21 dni w stosunku do

terminédw umownych, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o tej okolicznosci, a Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umowne;j

w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT okreslonegow § 2 ust. 1 Umowy.

taczna wartosé kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej Umowy

nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT okreslonegow § 2 ust. 1

Umowy.

Przewidziane kary umowne nie wyfaczajg mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego

odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé kar umownych na zasadach ogdlnych.

Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszystkie straty poniesione przez Zamawiajacego lub osoby

trzecie, powstate w czasie wykonywania niniejszej Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

wynikte zwadliwego lub nieterminowego wykonania Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z przystugujacej

Wykonawcy naleznoscina podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci naliczenia Wykonawcy kar umownych, Zamawiajgcy moze wystawic

Wykonawcy wezwanie do ich zaptaty, zas Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty naliczonych kar



KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ
BUDOWY BUDYNKU SADU REJONOWEGO | PROKURATURY REJONOWEJ W KONSKICH PRZY UL. WJAZDOWE)

umownych, narachunek wskazany w wezwaniu Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.

§ 10.
Odstapienie od Umowy

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w szczegdlnosci w zakresie kazdego

etapu w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o ktérejkolwiek ze wskazanych okolicznosci:

1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy lub
przerwat ich wykonanie w okresie dtuzszym niz 14 dni i nie podjat ich kontynuacji pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty lub niezgodny
z postanowieniami Umowy i mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego w terminie przez
niego wyznaczonym nie nastgpita poprawaw wykonaniu tych obowigzkéw;

3) wprzypadku stwierdzenia przezZamawiajgcego wad w przedmiocie Umowy nienadajacych sie do
usuniecia;

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢w chwili zawarcia Umowy;

5) jezeliWykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Dokumentacjiprojektowej lub jej
czesci tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukoriczy¢ w terminie okreslonym
w Umowie;

6) jezeli na nieruchomosci, na ktérych zostang zlokalizowane obiekty objete opracowang przez
Wykonawce Dokumentacjg, zlokalizowanie tych obiektéw nie bedzie dopuszczalne ze wzgledu na
obowigzujace akty prawa miejscowego lub decyzje administracyjne;

7) stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposdb
niezgodny z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, aktami prawa miejscowego lub
decyzjamiadministracyjnymi;

8) naruszenia przez Wykonawce praw autorskich podmiotéw trzecich w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy lub zmniejszenia jej zakresu

w przypadku nieotrzymania Srodkow budzetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta

wtasciwego stopnia, w terminie 30 dni od dnia uzyskaniainformacjio powyzszej okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie jedynie za

zrealizowang cze$¢ Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy na zasadach okreslonych w ust. 2 pkt 4 oraz 6 i ust. 3

postanowienia § 9 ust. 1 Umowy nie majg zastosowania.

W przypadku rozwigzania Umowy na podstawie ust. 9 niniejszego paragrafu lub odstgpienia od

Umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokdt inwentaryzacji prac

projektowych nadzien odstgpienia od Umowy badz wypowiedzenia Umowy oraz zabezpieczy na swdj

koszt przerwane prace w zakresie uzgodnionym przez Strony.

Strony niniejszej Umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnos$ciza niewypetnienie swoich zobowigzan

zawartych w Umowie, jezeli okolicznosci sity wyzszej bedg stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

Za site wyzszg nie uwaza sie w szczegdlnoscibraku srodkéw finansowych po stronie Wykonawcy oraz

niewywigzanie sie ze swoich zobowigzan przez kontrahentéow Wykonawcy.

Strona moze powotac sie na okolicznosci sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym

pisemnie drugg Strone w ciggu 3 dni roboczych od powstaniatych okolicznosci.

Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zostaé udowodnione przez Strone, ktéra sie na nie

powotuje.
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Umowa moze zosta¢ rozwigzana w kazdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron, bez zachowania
okresédw wypowiedzeniai naliczania kar umownych.
Wykonanie prawa odstgpienia nie powoduje utraty prawa Zamawiajgcego do naliczenia
przewidzianych w niniejszej Umowie kar umownych.

§11.
Klauzula waloryzacyjna

Zamawiajgcy na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
wynagrodzenia w przypadku zmiany (zwiekszenia lub obnizenia) przecietnego miesiecznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyptaty nagrdéd z zysku ogtaszanego w miesigcu
listopadzie w Monitorze Polskim obwieszczeniem Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim beda dokonywane wedtug zasad
opisanych ponizej:

1) ewentualne zmiany wynagrodzenia bedg dokonywane kazdego roku poczawszy od roku
nastepujgcego po roku zawarcia Umowy (,,Rok dokonywania Waloryzacji”). Pierwszym Rokiem
dokonywania Waloryzacjibedzie rok 2024;

2) Stronydokonajgzmiany wynagrodzeniaw danym Rokudokonywania Waloryzacji pod warunkiem,
ze przecietne miesieczne wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyptaty nagrdéd z zysku
ogtaszane w miesigcu listopadzie w Monitorze Polskim obwieszczeniem Prezesa Gtdwnego
Urzedu Statystycznego za rok poprzedni (,,Obwieszczenie Prezesa GUS”) zmieni sie o wiecej niz
10% liczac w stosunku do jego wartosciw roku poprzednim (,,Warunek Waloryzacji”);

3) Stronawnioskujgca o dokonanie zmiany wynagrodzenia powinna wystgpic¢ zwnioskiem do drugiej
Strony o zmiane wynagrodzenia w terminie 30 dni od opublikowania Obwieszczenia Prezesa GUS.
Jezeli w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Strona nie wystgpi do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmian wynagrodzenia, to wowczas Strony przyjmowac bedg, ze zrzekajg
sie roszczenia o zmiane wynagrodzenia;

4) jezeliw danym Roku dokonywania Waloryzacji zaistnieje Warunek Waloryzacji i jedna ze Stron
wystapiz wnioskiem, o ktérym mowa w pkt. 3, to ta czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
ktorej zaptata przypadac bedzie poczagwszy od miesigca nastepujgcego po miesigcu pub likacji
obwieszczenia Prezesa GUS, bedzie waloryzowana o warto$é odpowiadajacg zmianie Wskaznika
Waloryzacji;

5) Wskaznik Waloryzacji bedzie stanowit potowe wzrostu lub spadku procentowego przecietnego
miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyptatynagrdod z zysku okreslonego
w Obwieszczeniu Prezesa GUS w stosunku do wskaznika w miesigcu listopadzie roku
poprzedniego; Wskaznik Waloryzacjibedzie wyrazony procentem;

6) zmiana wysokosci wynagrodzenia dokonana zgodnie postanowieniami punktéw powyzs zych
wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu.

Waloryzacja wynagrodzenia na podstawie postanowien ust. 1 dokonywana jest niezaleznie od zmian

Umowy dokonywanych w oparciu o przestanki okre$lone w § 12 ust. 4 pkt 2, przy czym

w przypadku zbiegu podstaw do zmiany wynagrodzenia okreslonych w ust. 1i § 12 ust. 4 pkt 2,

wynagrodzenie ulega zmianie na podstawie klauzuli waloryzacyjnej okreslonej w ust. 1 lub

postanowien § 12 ust. 4 pkt 2, w zaleznosci od tego, ktéra z podstaw do zmiany wynagrodzenia jest
korzystniejsza dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego

paragrafu o wartosc tgcznie nie wyzszg niz 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonegow § 2

ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o zasady okreslone w niniejszym

paragrafie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, z ktérym zawart
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umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezelispetnione sgtacznie nastepujgce warunki:

1) przedmiotumowy o podwykonawstwo stanowig ustugi;

2) okresobowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 12.
Postanowienia konncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy na rzecz osoby trzeciej, bez

pisemnejzgody Zamawiajgcego.

W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien zawartych w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢

od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tej okolicznosci. Przepis § 9 ust. 1 Umowy

stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub/i jej etapéw

oraz przedmiotu niniejszej Umowy, w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci majacych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowsy, a okolicznosci te nie
lezg po stronie Wykonawcy;

2) niezaleznego od Wykonawcy opdznienia w uzyskaniu decyzji lub uzgodnien, albo w przypadku
zmiany uzgodnienia, badz wniesienia dodatkowych wymagan po wydaniu decyzjilub uzgodnien,
skutkujacych konieczno$cig dokonania zmian lub uzupetniet w projekcie;

3) zmiany, w trakcie wykonywania Umowy, warunkéw projektowania z powodu zmiany przepiséw,
norm lub normatywdw majgcych zastosowanie do Przedmiotu Umowy, powodujacych
w szczegodlnoscikoniecznosc¢ uzyskania dokumentoéw, ktére te przepisy narzucajg;

4) koniecznosci wprowadzenia zmian w projekcie majgcych na celu podniesienie warunkow
uzytkowych obiektu, zmiane funkcji pomieszczen lub obiektu, podniesienia jakosci wykorczenia
lub wyposazenia;

5) niezaleznego od Zamawiajgcego i Wykonawcy opdznienia w przekazywania uwag do sporzadzonej
Dokumentacji w poszczegdlnych etapach Umowy, niezaleznego od Zamawiajgcego opdznienia
w wykonaniu koreferatéw oraz w powotaniu Komisji Techniczno - Ekonomicznej;

6) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, regulujgcych wykonanie Przedmiotu
Umowy;

7) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa dla nieruchomosci, na ktérych zostanie
zlokalizowany obiekt lub obiekty objete opracowang przez Wykonawce Dokumentadsa,
w wyniku ktérej zlokalizowanie tego obiektu lub obiektéw nie bedzie dopuszczalne i wystgpi
koniecznos¢ dostosowania Dokumentacji do stanu odpowiadajgcego wydanym aktom prawa
miejscowego idecyzjom administracyjnym.

Zamawiajacy, na podstawie art. 436 pkt 4 lit b) Ustawy dokona zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

w zwigzku ze zmiang:

1) stawki podatkuodtowaréwi ustug;

2) wysokosciminimalnego wynagrodzeniaza prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity: Dz. U.
22020 r., poz.2207);

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosd
stawki sktadkina ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tekst jednolity:
Dz. U.z2020 r., poz. 1342 ze zm.);

— jezeli te zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, przy czym
obowigzek w tym zakresie spoczywa na Wykonawcy.
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Zamawiajacy przewiduje mozliwosézmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku ze zmiana:

1) powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, regulujgcych wykonanie Przedmiotu Umowy;

2) powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa dla nieruchomosci, na ktérych zostanie
zlokalizowany obiekt lub obiekty objete opracowang przez Wykonawce Dokumentacjg, w wyniku
ktdrej zlokalizowanie tego obiektu lub obiektéw nie bedzie dopuszczalne, i wystgpi koniecznos¢
dostosowania Dokumentacji do stanu odpowiadajgcego wydanym aktom prawa miejscowego
i decyzjom administracyjnym;

— jezelizmiany te bedg miaty wptyw nakoszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zmiana Umowy moze by¢ dokonana wytgcznie w formie pisemnegoaneksupod rygoremniewaznosdi.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1, wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie

zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepiséw.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie danych i stanu

faktycznego, w szczegdlnosci sytuacji podmiotowej Wykonawcy majacych wptyw na prawidtowa

realizacje Umowy.

Strony beda dazyty do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw powstatych w zwigzku

zniniejszg Umowa, jednak w przypadku, gdy nie osiggng porozumienia, zaistniaty spér bedzie poddany

rozstrzygnieciu przez sad powszechny, wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustaw:

1) Prawozamoéwien publicznych;

2) Prawobudowlane;

3) Kodeks cywilny;

4) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

z odnos$nymiprzepisamiwykonawczymi.

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.



